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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Cldusula 1. Objeto del contrato.
Es objeto del contrato de obras de ejecucién de las OBRAS DE AMPLIACIONDE LA CASA DE NINOS DEL

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA de acuerdo con el correspondiente Proyecto.

Divisién en lotes: NO
Cdédigo CPA: 41.00.40 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Cédigo CPV: 45214100-1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA JARDIN DE INFANCIA

1.2.- Situacién: Casa de Nifios en la ¢/ Mar Adriatico, 6 de Valdetorres de Jarama situada en una parcela

dotacional, de propiedad municipal.

1.3.- Organos administrativos.

- Organo de contratacion: El Pleno de la Corporacién del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

- Unidad tramitadora: Secretaria.
- Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: El redactor del proyecto

1.4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
- Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.
- Financiacién: Cien por cien (100%) a cargo del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

- El Presupuesto Base de Licitacion es el siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1. ACTUACIONES PREVIAS 1.237,26 €
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.195,77 €
3. CIMENTACION 22.616,24 €
4. ESTRUCTURA 16.540,34 €
5. CUBIERTA 8.606,62 €
6. ALBANILERIA 54.039,59 €
7. AISLAMIENTO EI MPERMEABILIZACION 3.292,78 €
8. SOLADOS Y ALICATADOS 13.832,33 €
9. CARPINTERIA DE MADERA 5.575,27 €
10. CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 33.682,01 €
11. VIDRIERIA 10.647,33 €
12. INSTALACIONES 51.025,51 €
13. PINTURA 1.947,08 €
14. EQUIPAMIENTO 655,44 €
15. CONTROL DE CALIDAD 2.155,61 €
16. GESTION DE RESIDUOS 1.724,49 €
17. SEGURIDAD Y SALUD 3.404,97 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL 238.178,64 €

13% Gastos generales 30.963,22 €

6% Beneficio industrial 14.290,72 €

Suma (G.G. +B.l.) 45.253,94 €



PRESUPUESTO DE CONTRATA 283.432,58 €
21% IVA 59.520,84 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 342.953,42 €

GASTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (FUERA DE LA LICITACION):

GASTOS ASOCIADOS BASE IVA TOTAL
HONORARIOS REDACCION DEL 17.975,00€ | 3.774,75 € 21.749,75 €
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

Y DEL ESTUDIODE SEGURIDAD

DIRECCIQN DE OBRA, DI,RECCI(')N DE | 17.880,00€  3.754,80 € 21.634,80 €
EJECUCION, APROBACION DE PLAN
Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y

SALUD ,
ESTUDIO GEOTECNICO 267500€ | 56175€|  323675€
TOTAL DE GASTOS ASOCIADOS 38.530,00 € | 8.091,30€  46.621,30€
l
PRESUPUESTO TOTAL DE ACTUACION 389.574,72 €

- Aplicacién presupuestaria: Grupo de Programas 323, en concreto 323 62202, Funcionamiento de centros
docentes de ensefianza infantil y primaria y educacién especial. Edificios y otras construcciones, con cargo al
subconcepto de ingresos 870.00 Remanente de Tesoreria para gastos generales

- Crédito imputable al ejercicio corriente por el Presupuesto Base de Licitacidn (IVA incluido): 342.953,42 €

- Crédito imputable a ejercicios futuros: En funcidn del inicio y terminacién de la obra

1.5.- Sistema de retribucién:

Por precios unitarios tras Expedicién de certificaciones: Periodicidad Mensual, de conformidad con los trabajos
realizados. La certificacién se aprobara por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama en un plazo de 15 dias a
contar desde su presentacién en el Registro Municipal, y se abonaran mediante transferencia bancaria en el
plazo maximo de 30 dias.

Datos de Facturacién: AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, CIF P2816400B, PLAZA DE LA
CONSTITUCION Ne21, 28150 VALDETORRES DE JARAMA (MADRID).

Datos de Facturacién a través de FACE:

Nombre del organismo: 001281645 Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
LA0005251 Registro General

Oficina Contable: LA0005251 Secretaria-Intervencion

Organo Gestor: LA0005251 Alcaldia

Unidad Tramitadora: LAO005251 Secretaria-intervencion




Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en su importe La falta de exactitud en
el importe de la factura equivaldra a la no presentacion de las facturas e impedira su pago. El plazo de pago no
comenzara a contar sino desde la correccién de la factura.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO Por materiales acopiados: NO Por instalaciones y equipos:
NO

1.6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada.

NO

1.7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.

No Procede

Todos los licitadores deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, en la fecha final de presentacién de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia, a

partir del 9 de septiembre de 2018. (Articulo 159.4.a) y disposicion final decimosexta LCSP).

1.8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

Podrdn tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en una prohibicidén de contratar de las
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econdmica, financiera, conforme a las
determinaciones del art. 87 de la LCSP y solvencia técnica o profesional, conforme al art. 88 LCSP.

La solvencia econdmica y financiera se acreditard, de conformidad con el articulo 87.1 a) de la LCSP, con un
volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, de minimo anual de una vez y media igual
al valor estimado del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles en funcién de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de la oferta.

La solvencia técnica o profesional se acreditard, de conformidad con el art. 88.1 a) de la LCSP, mediante una
relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios, avaladas con certificados de buena
ejecucion. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se

refieren las letras b) a f) del articulo 88 citado.

No obstante podran acreditar esta solvencia aportando la siguiente justificacién de su clasificacién

Empresas espafiolas y Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea: Clasificacion

del contratista: Grupo C) Edificaciones y Categoria d)

1.9.- Procedimiento de adjudicacién.

- Procedimiento: Abierto simplificado

- Tramitacién: Ordinaria

- Pluralidad de criterios de adjudicacién: NO

- Criterios de seleccion:



Se dara la mayor puntuacién computando la SUMA DE LOS PUNTOS DE LOS SIGUIENTES APARTADOS: A + B:

A) OFERTA ECONGMICA A LA BAJA

El criterio econdmico evaluable mediante férmulas serd el precio, entendiendo por éste la cantidad, IVA
excluido. Maximo 90 Puntos.

Para determinar |la puntuacién econémica de una oferta (PE) se procedera del siguiente modo:

pE=mx |1 BB’
- Bm?
Siendo:

M: la maxima puntuacién=90 puntos
B: porcentaje de baja a puntuar
Bm: porcentaje de baja de la mejor oferta

Con caracter general, a efectos de las proposiciones incursas en desproporcionalidad serda de aplicacién lo
dispuesto en el articulo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

En concreto, él criterio objetivo para la apreciacion de que la proposicion no pueda cumplirse
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, serd el siguiente:

Aquellas ofertas que presenten una baja (BO i } superior en cinco (5) puntos porcentuales a la baja
media (Bmed) de las ofertas admitidas se entenderd que estan incursas en valores anormales o
desproporcionados.

Para el célculo de la baja media (Bmed) se tendran en cuenta todas las ofertas admitidas excepto la
que presente la baja maxima (Bmax ).

La baja media se calculara con la siguiente férmula:

1 - ]
- YERBOj
n i=1

Siendo n el nimero de ofertas admitidas de valoracién excepto Bmax

Bmed=

SiBOj >Bmed +5 = La oferta se considera anormal o desproporcionada.

B) MEJORAS A REALIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PARA CADA UNA DE ELLAS QUE CONSTAN
EN EL PROYECTO EN EL TOMO I, PUNTO 13. “MEMORIA DE MEJIORAS".

MEJORAS PUNTOS
Mejora 1.- BALIZAS DE ILUMINACION EXTERIOR 1
Mejora 2.- PORCHE DE ENTRADA 1
Mejora 3.- JUEGO DE NINOS 2,5
Mejora 4.- PATIO CUBIERTO 0,5
Mejora 5.- PARTERRES 0,5
Mejora 6.- FALSO TECHO ACUSTICO EN AULAS 2
Mejora 7.- REVESTIMIENTO DE DM EN AULAS 1
Mejora 8.- COCINA 1,5




- Subasta electrénica: NO
- Plazos para la presentacién de ofertas: 20 dias

- PRESENTACION EN SOBRE UNICO

1.10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.
Criterios evaluables de forma automatica:

- Precio de licitacién — Precio oferta la baja.- Puntuacién obtenida: MAXIMO 90 PUNTOS

- Numero de Mejoras a realizar de las contenidas en el Proyecto.- Puntuacién obtenida: MAXIMO 10

PUNTOS

ADJUDICACION: SUMA DE PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LA OFERTA DE PRECIO A LA BAJA (A) Y POR LA
OFERTA DE MEJORAS INDICANDO SU NUMERO IDENTIFICATIVO EN LA TABLA ANTERIOR (DESDE LA MEJORA 1
HASTA LA MEJORA 8) (B): EN TOTAL DE A + B MAXIMO 100 PUNTOS

1.11.-Documentacién técnica a presentar en relacidn con los criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

NO procede

1.12.-Admisibilidad de variantes.

NO procede

1.13.- Medios electronicos.

- Licitacién electrénica. NO.

- Tablén de anuncios y web del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, como medio de comunicacién de
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada.

- Tablén de anuncios electrénico: http://www.ayto-valdetorresdejarama.es/tramites-y-gestiones/perfil-del-

contratante.

- Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: NO

1.14.- Garantia definitiva.
5% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

Constitucién mediante retencién de precio: NO se admite

1.15.- Garantia complementaria.

NO procede



1.16.- Pélizas de seguros.
Procede: SI. El adjudicatario contratara y mantendrd a su costa durante el periodo de construccion y el del plazo

de garantia, los siguientes contratos de seguro:

- Péliza de Todo Riesgo de Construccidn, que cubran los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y las en
curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, rabo, expoliacién, impacto, impericia, negligencia,
actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b} Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

- Dafos a bienes preexistentes.

- Huelga, motin, vandalismo y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. El
periodo de mantenimiento sera, como minimo, de un afio a partir de la recepcién de las obras.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama como promotor de las obras.

- Péliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de trabajos terminados.

El periodo de mantenimiento serd igual al de garantia, como minimo, un afio a partir de la recepcion de las obras.
El adjudicatario presentard, a la formalizacién del contrato, un Certificado emitido por una entidad aseguradora
debidamente autorizada, que acredite la contratacién de estas pdlizas, asi como recibos del pago de sus primas.
Las compafiias aseguradoras deberan haber sido previamente aceptadas por el Organo de Contratacién.

La cobertura minima por siniestro serd de 1.000.000,00 €.

En dicha pdliza tienen la condicién de asegurado adicional el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Momento de entrega de las pdlizas: El adjudicatario deberd, desde la firma del contrato hasta el acto de
Comprabacién del replanteo, aportar copia de las precitadas polizas y de los justificantes de pago de las
correspondientes primas.

1.17.- Plazo de ejecucion.

Total. SEIS {(6) MESES contados a partir de la firma del acta de replanteo por las partes competentes.

- Recepciones parciales: NO

1.18.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato:

NO

1.19.- Penalidades.

- Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

- Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, por ejecucién
defectuosa, por incumplimiento de las condiciones especiales, obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral, por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes y por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Se retendrén, atendida la entidad del incumplimiento hasta un maximo del diez por ciento (10%) del precio de
adjudicacidn del contrato, sobre el importe pendiente de pago, hasta la subsanacion de los incumplimientos si
esta fuere posible y sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama para resolver el
contrato, si lo estima mas conveniente atendidas las circunstancias del caso.



1.20.- Modificaciones previstas del contrato:

NO proceden

1.21.- Subcontratacion.

Sl con Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar

1.22.- Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO Proceden

1.23.- Revision de precios.

NO procede

1.24.- informacion sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el contratista:

Sl en su caso, el objeto del contrato por sus caracteristicas o finalidad, fuese atinente a la seguridad de las
personas y/o las cosas, el contratista deberd mantener el cardcter confidencial de los datos de esta naturaleza
que conozca con ocasién de su ejecucion,

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacion: 5 afios.

1.25.- Plazo de garantia:

5 ANOS a contar desde |a fecha del acta de recepcidn de la obra por el Ayuntamiento destinatario de la misma.

1.26.- Gastos de Accién Divulgativa.- A cargo del adjudicatario.

CAPITULO I1. DISPOSICIONES GENERALES
Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en cuanto no se oponga a
lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre {RGLCAP), por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas
estatales sobre contratos publicos que no tengan cardcter basico, las restantes normas de derecho

administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.



Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidn sera de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacidn, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de

suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas en el
apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos en
el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracidn lo preceptuado en el libro segundo, titulo
primero, capitulo Il, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados,
en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacidn del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un numero méaximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1
de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada
licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de
lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los
factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta
del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran desechadas. El
precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacidn, que en ningiin caso superara el presupuesto base
de licitacién. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una haja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable,
conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula 1.

Cldusula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacidn se efectuard a través del Portal de Contratacién del

Sector Publico, en la siguiente direccién de Internet (URL): https://contrataciondelestado.es/
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CAPITULO Ill. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podrén optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracién
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica, requisito
éste dltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el que
se indican asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccién de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el
mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, conforme a sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en
aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho
texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacién del contrato se
celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el
apartado 13 de la cldusula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracién.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacién.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10
de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su caso, los que se valorardn en una
primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que asimismo se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. lgualmente, se sefialaran, en su caso, en este
apartado los parametros objetivos que deberdn permitir identificar los casos en que una oferta se considere

anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.
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Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo
una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una
combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,

considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que se
publicard en el perfii de contratante del Portal de Contratacion Publica del Estado
https://contrataciondelestado.es, donde se ofrecerd, entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de
licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas particulares, de prescripciones
técnicas particulares y documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema
de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién
complementaria con una antelacién minima de 12 dfas a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el
anuncio de licitacién. Esta informacién se facilitard seis dias antes del fin del plazo de presentacion de
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se hardn publicas en el perfil de contratante del
Sector Publico.

Cada empresario no podra presentar mds de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo
ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara
lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones se realizard necesaria y tnicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del clausulado de este
pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 12 de la cldusula 1. Si el
sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacién de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberén ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico
con el contenido que se indica en el apartado 12 de la cldusula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacién de medios y soportes electrénicos, informdticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la

informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.
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Si se exige la presentacién electrénica de las ofertas, los licitadores aportardn sus documentos en
formato electrénico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados reconocidos
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacién” establecidos en Espafia, publicada
en la sede electrénica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o
revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en
soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacién tendran eficacia, exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de esta Administracion
Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacién podra solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacién
original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicién
de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B, segun se indica a continuacidn.

Los licitadores deberdn indicar la documentacién o informacidén aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta,
y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
este procedimiento de licitacién o en otros posteriores. El caracter confidencial no podrd extenderse a todo el
contenido de la proposicién, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar unicamente a los
documentos que tengan una difusién restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segtn lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacién no figure
ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentardn en un tnico (1)
sobre, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar
en este procedimiento de contratacién.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego. La presentacion de la
oferta exigiré la declaracién responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar
incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a
disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor

oferta, aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.
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Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado
en la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
niimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hara constar,
ademads, que asume igualmente la obligacidon de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada declaracién se indicard que
cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberd cerciorarse de que retne los requisitos de
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el momento de
finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que
presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar con el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama. No obstante, si el 6rgano o la mesa de contratacién consideran que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion y lo estiman conveniente, en orden a
garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion
de la propuesta de adjudicacién y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la
totalidad o una parte de la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la Administracion deberan
presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de
un escrito de compromiso solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado tinico de
la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento deberé estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Respecto a la determinaciéon de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién temporal y a sus

efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de

14



exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los dltimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta acreditara su
constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del
contrato. La duracién de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que
y con las cuales concurra en unién temporal, deberdn presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades
que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en
los términos del modelo que figura como anexo VI de este pliego.

5.- Subasta electrdnica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccién de correo electrénico
donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave que
le permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

6.- Documentacidn técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la cldusula 1, en orden a la
aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato valorables de forma automatica por aplicacién
de férmulas especificados en el apartado 10 de la citada cldusula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

7.- Proposicién econémica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no aceptindose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
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desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, se incluira la indicacién de la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En la presentacidn electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrdnica, respectivamente, se tendra
en cuenta lo dispuesto en la cldusula 10 y en el apartado denominado “Medios electrénicos” de la cldusula 1,
relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2)
SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a) SOBRE N¢ 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluira preceptivamente los
siguientes documentos:

Se incluiran los documentos indicados en los nimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacién de un
unico sobre, si bien como documentacidn técnica (nimero 6) se incluira Unicamente la documentacion relfativa a
los criterios de adjudicacién cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 dela
clausula 1.

b) SOBRE N2 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird
preceptivamente los siguientes documentos:
1.- Proposicién econémica.
Se presentard redactada conforme a lo indicado en el nimero 8 del supuesto de presentacién de un tnico sobre.
2.- Documentacién técnica.
Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la cldusula 1, en orden a la
aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato valorables de forma automaética por aplicacién
de férmulas, especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.
Ademds, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo dispuesto
en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluird el Proyecto basico de las variantes ofertadas.
Cldusula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segiin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacién no

figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisién de
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proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder, a la apertura del Unico sobre que
contiene la documentacion administrativa, técnica y la oferta econémica.

Cuando, segtn lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacién figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se constituird la Mesa de contratacién, con objeto de proceder a la apertura del sobre que
contiene la documentacién administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién
dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo comunicara a los interesados, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan 0 subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las empresas admitidas a
licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo, segtin proceda.

La valoracion de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del 6rgano de contratacidén en un plazo no
superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracién, se proceder3, a publicar la puntuacién de los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la propasicién
econdmica y la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacién valorables de forma automatica por
aplicacién de férmulas.

Tras el acto de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusién, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacidn, y a comprobar y requerir la
documentacion prevista en la cldusula 14.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una primera
evaluacién completa de las proposiciones, se invitarad simultdneamente por medios electrénicos, informaticos o
telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su
caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de
la LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacién se llevard a cabo tras la finalizacién de la subasta,
tomando en consideracién para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja
de cada licitador.

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos o mas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la
cldusula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacidn, una garantia definitiva, si asi se indica
en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacidn del contrato,

1.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la cldusula 1. La constitucion de esta garantia deberd
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efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Administracién. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112
de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo
con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos Il y Ill al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica en el
apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacién o sustitucidn de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios
a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el precio del mismo,
se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato
resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar3, en su caso, a
lo dispuesto en el apartado 15 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de garantia
definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
Clausula 14. Acreditacién de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacién recabard de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmisién electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué drgano administrativo presentd
los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su
consulta, se solicitara al interesado su aportacién. Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la presentacion
por medios electrdnicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, de los
documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacion, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las

normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
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documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la
proposicién y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacién.

El 6rgano de contratacidn utilizara medios electrénicos para recabar los datos del nimero de identificacion fiscal
(N.L.F.) de la empresa, salvo que conste oposicién expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los
datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberé presentar dicho documento, o en
su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar [a prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la Misién
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
anélogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacidén acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del
contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica, deberan
acompaiiar también poder acreditativo de su representacién declarado bastante para concurrir y contratar. Si el
documento acreditativo de la representacién contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo
con la Comunidad de Madrid.

Obligaciones tributarias:
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a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacidon de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable indicando la
causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
Ademds, el licitador que haya presentado la mejor oferta no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago
con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en fa que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.
4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.
Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan estar clasificados
en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.
En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién profesional, la clasificacién en el
grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacién
y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no
exceda del 50 por ciento del precio del contrato.
Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no hallarse clasificados en
Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacién, la documentacién acreditativa de su solvencia
econdmica y financiera y técnica que se exija por el érgano de contratacién en el apartado 8 de la cldusula 1,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
empresarios autorizados para contratar.
Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econémica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y
que se relacionan en el apartado 8 de |a cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccién
en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.
En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de acreditacién de la solvencia

econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y
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requisitos minimos para su acreditacién, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y técnica por los criterios,
requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.
Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la documentacién
referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades,
que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.
5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcidn en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de
la presentacidn en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacidn profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.
Los organos de contratacidn podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a las
empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que
se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva
7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo
76.2 de la LCSP.
8.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito de la
oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme al modelo que
figura como anexo 1.3 de este pliego.
9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacién de personas
en situacion de exclusidn social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos competentes
acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unidn Europea o signatario del Espacio Economico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
econdémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa
de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso,
o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo,
en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacidon, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos

supuestos la Mesa de contratacidén propondra al érgano de contratacién la adjudicacion a favor del licitador
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siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacién de su capacidad para
contratar con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, mediante la presentacion de la documentacion
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacién del contrato.

Presentada la documentacidén y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizaciéon del
compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procederd a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacién a que se refiere la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relaciéon laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en fa adjudicacién el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidn més ventajosa acreditan
tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién reguladas en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con
los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacidn de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que retina
mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de

prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacién preferente.
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La documentacidn acreditativa de los distintos criterios de desempate serad aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, estd obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién
de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafifas aseguradoras, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracidn y condiciones que se
establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el érgano de

contratacion.

Cldusula 17. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacidn, que se efectuara en documento administrativo,
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacidn,
debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcién de
las pdlizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se haré efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la Administracién una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacidn de su valoracidn econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se realizard a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.
Cldusula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, procederad a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los
intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del

contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la autorizacién para su
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inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constard
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del
contrato a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a
la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo
245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacién dictard la resolucién

correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucidon empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.
Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucidn del contrato no podra ser superior a un
mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion
del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas
ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del

director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién
(R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacién de
seguridad y salud en la fase de ejecucidn de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y
salud gue se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a)
de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra
de someter a la aprobacién del 6rgano de contratacién correspondiente, el programa para su realizacién, en el
que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccidén de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucidn del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar el
proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la cldusula 9 del presente pliego, para su
preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en
ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de la aprobacién
de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacidon técnica del proyecto y la facultad de dictar las
drdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ninglin caso, indefinicidon del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la
antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cldusula 23. Direccidn de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para

la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al drgano que se menciona en el apartado 3 de la cldusula

1.
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El érgano de contratacién, a través de la direccién facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucidn del contrato, efectuara la inspeccidén, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolia el
régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd misién exclusiva del director la comprobacién de la
realizacion de las obras segtin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardard y harad guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccidn de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la
Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacion podrd exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecera en
la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccién certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacidén de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacidn. En cuanto a la demolicién y reconstruccién de
las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a
cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la
cladusula 1.

La direccidn podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucidn de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de

que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido en
el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones,
de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

Cldusula 24. Plazo de ejecucién.

El plazo de ejecucidn de las obras serd el que figura en el apartado 17 de la cldusula 1 o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estad obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacién un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, reguldndose su
peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la
imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
drgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el drgano de contratacién concedera
la ampliacidn del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracidon tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de

los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 19 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes o de
las condiciones especiales de ejecucién del contrato en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral,
la Administracidn podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la cldusula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracién pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacidn establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicidén al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 217 de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la
imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta serd
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracién responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en que no
esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracién, esta
exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.
Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacidn podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo
con el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccién 32, Capitulo 1, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificAndolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacidn de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el
procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse cuando se

justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP.
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Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberédn
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las
haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de
la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspensidn de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese
demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos
de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.
Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicaciéon del contrato
y, @a mas tardar, cuando inicie su ejecucidn, su intencién de subcontratar, indicando las partes del contrato a que
afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podrd hacerse efectiva mediante declaracién
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
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vayan a encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectlien la notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién
expresa con anterioridad por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la
Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato deberd ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacidn precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacién
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar el
certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera
obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de
Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la
LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del érgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas
obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento,
ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitirad la imposicién de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la cldusula 1, respondiendo la garantia definitiva de las
penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucidn que formen parte del contrato serédn exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen en su ejecucién.

Los subcontratistas no podran renunciar vidlidamente, antes o después de su adquisicidn, a los derechos
que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que
sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendrén, en ningin caso, accién directa frente a la Administracién contratante

por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato
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principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera
de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracién.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningtin género el niimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la
suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director de la obra se procederd a la
valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacidn y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificacién
mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora
en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién deberd aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicidn.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la
liquidacidn del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estarad a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las

unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma
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proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticién escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la
cladusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la
Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacién, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la
LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podrén ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a Derecho.
Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la cldusula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP,
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion
de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos
de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el supuesto de
elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado
a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, €l IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de
la ejecucidn del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucién del objeto
del contrato ante el registro del dérgano de contratacién, en los términos establecidos en la normativa sobre
factura electrénica, a efectos de su remisién al drgano administrativo o unidad a quien corresponda su

tramitacién. Asimismo, vendra obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime

32



convenientes el érgano de contratacién. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el apartado
16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacidn de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracién.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucidn
de aquellas.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino también a su conservacién y policia
hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. igualmente, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
cldusula 33 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi
fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacion a gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica,
en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores
con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abiril.

La asuncidn de la citada obligacién se realizard mediante la declaracién responsable que se cita en la
cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
drgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo
caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard
mediante la presentacién ante el érgano de contratacidn de los siguientes documentos: un certificado de la
empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados
con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004,
de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades

empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
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enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007,
asi como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn ante
el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
Clausula 36. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocidn de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas, con
la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir {o preceptuado
en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y
Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de
Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccién
de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacién y la designacidon de representante por la
Intervencién se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcidn de la
misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracidn representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al
representante de la Administracién, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director
de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de

diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrad concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacidn a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacidén, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicidén general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicién de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacidn final, que debera ser aprobada por el érgano
de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn y que sera abonada, en su caso,
al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacidn, a cuenta de la liquidacidn del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en el apartado
25 de la cldusula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que
dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacidn y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la
clausula 73 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacidn de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una

vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
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liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun
sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos establecidos en el articulo 168
del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucidn y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 25 de la
clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacién del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa
imputable a la Administracién, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la
fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucién o
cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo
110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
rednan los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento (UE) N¢
651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Union Europea y ho estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos,
este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 17 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn, debido al incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde
la recepcién.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la
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construccidn, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacidn de éstas. Las
acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:

. El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

o El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

o El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su
conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

° El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato
indicadas en el apartado 18 de la cldusula 1.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracién, revisién de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El rgano de contratacidén tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la
vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacidn, efectos y extincidn, dentro de los limites y con sujecién
a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del dérgano de contratacién serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicidn en el plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion o ser impugnado directamente ante
la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

EL ALCALDE, M\
- 3

Fdo.: José Manuel Acevedo Ramos



ANEXO I.1. PROPOSICION ECONGMICA
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta:
DNI/NIE
D./D?
<DNI>
actuando en nombre propio o en representacién de (nombre y apellidos/razén social del licitador):
NIF
con domicilio en {domicilio del licitador):
Via / nimero:
Localidad:
Consultado el anuncio de licitacién del contrato: OBRAS DE AMPLIACIONDE LA CASA DE NINOS DEL

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y
de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid,
contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con
discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
que le sea de aplicacidn, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o
de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacién ante el érgano de contratacidn, cuando sea requerido para ello, en cualguier momento
durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones
siguientes:

Denominacién/objeto: OBRAS DE AMPLIACIONDE LA CASA DE NINOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES

DE JARAMA
OFERTA ECONOMICA (A)
BASE IMPONIBLE (Ejecucion por CONrata.) ccesescsssesssessassssssasssssoasanns €
LV.A. v €
IMPORTE TOTAL .ccuucurereamuanemasmsssessssssssssssassossarsomssssastassasssesossrassossessossisaneassssess €

MEJORAS OFERTADAS (B) Indicar Sl o NO

Mejora 1.- BALIZAS DE ILUMINACION EXTERIOR

Mejora 2.- PORCHE DE ENTRADA

Mejora 3.- JUEGO DE NINOS

Mejora 4.- PATIO CUBIERTO

Mejora 5.- PARTERRES

Mejora 6.- FALSO TECHO ACUSTICO EN AULAS

Mejora 7.- REVESTIMIENTO DE DM EN AULAS

Mejora 8.- COCINA

En a de

Firma del licitador

ORGANO DE CONTRATACION AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA

D./Diia , con DNI/NIE en

nombre propio 0 en representacién de la empresa con NIF
en calidad de

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacién de la sociedad que presenta
la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato,
o en todo caso antes de la devolucién de la devolucién de la garantia definitiva.

lgualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacién de contar con
un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
drgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

En a de

Firma

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO Il

MODELO DE AVAL
Laentidad. ... (razbn social de la
entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), CIF...... e , con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos)en ....................c....ee. enla
calle/plazal/avenida...................cooiiiii B | L
CP., , Y en su nombre (nombre y apellidos de los

...................................................................................................... con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento,

AVALA A e e e T e oo SO o T SO o 00 e 0 v v e G 0 e 0 R (nombre vy
apellidos o razén social del avalado), NIF/CIF......................c.cooeeennnn.. , en virtud de lo
dispuesto por la legislacion vigente que impone la constituciéon de esta garantia, para
responder de las obligaciones siguientes CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIONDE
LA CASA DE NINOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA por importe

de (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusibn y con compromiso de pago al primer requerimiento del
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, con sujecion a los términos previstos en
la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrolio y en
la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estarda en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
a1¥ 11311 o T

y Firma de los apoderados

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO Il

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ndmero...................ccocoiiiii i eeeeeee..... L@ entidad  aseguradora
(1)... eeeeeneeeee... @0 adelante asegurador, con
dom|C|I|o (a efectos de notlﬁcamones y requerlmlentos) en .......................................... , CP........
calle... SUUUUUUTINN | AP , y
CIF................................debidamente representado por D (2)

.............................................................................................................. con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segtn resulta de la verificacion de la representacuon de la parte
inferior de este documento

ASEGURA A (3)
NIF/CIF en concepto de tomador de seguro ante EL AYUNTAMIENTO DE
VALDETORRES DE JARAMA en adelante asegurado hasta el lmporte de (4)

e e et e et e e e e e .. .(encifray
Ietra) . euros en los

termlnos y condicuones establemdos en eI Texto Refundldo de Ia Ley de Contratos del Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIONDE LA CASA DE NINOS DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA , en concepto de garantia

5)... . ., para responder de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que se puedan derlvar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre).

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, en los términos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacién complementaria.

En....oooiiii e 8 de L de

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo: (1) Se expresara la razén social completa de la
entidad aseguradora. (2) Nombre y apellidos del apoderado/s (3) Nombre y apellidos/razén social del
tomador del seguro. (4) Importe por el que se constituye el seguro. (5) Expresar la modalidad de seguro
de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA

DD , con
DNINIE .............ooii . en nombre propio o en representacién de la empresa
........................................................... PSRRI o o 1l 0 | i
....................................... ,encalidad de ...
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama y, si las tiene, estan
garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 73 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXOV

MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE
DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

Q)

D 0 OO RRRTR en calidad de (2)
................................................... con DNI/NIE n.% ...............cec........., €0 NOMbre propio o en
representacion de la €MPrESaA ... , con
CLF , inscrita en el Registro de Licitadores de (3)
............................. ,coneln® . ...................., al objeto de participar en la contratacién

denominada CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIONDE LA CASA DE NINOS DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA convocada por el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama, de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento
General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, bajo su personal
responsabilidad, AUTORIZA el acceso a la informacién contenida en el Registro de
Licitadores, y DECLARA: (4)

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacién los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos
sin ninguna alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

(1) Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

(2) Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

(3) Indiquese la Administracién correspondiente

(4) Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI

COMPROMISO DE ARBITRAJE (1)

DD e an e en calidad de

................................................................................................................................... con DNI /
NIE N.% e , €n nombre propio o en representacién de la empresa
............................................................................................... , con
O TR , al objeto de participar en la contratacion denominada

CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIONDE LA CASA DE NINOS DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA convocada por el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama, acepta mediante la firma de este Compromiso, someter todo litigio,
discrepancia, cuestion o reclamacion resultantes de la ejecucién o interpretacién del presente
contrato surgidas o que puedan surgir antes del perfeccionamiento, durante la ejecucién del o
en cualquier momento posterior, a Arbitraje conforme a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje, con renuncia expresa de la jurisdiccion especial u ordinaria que pudiese
corresponderle.

A estos efectos, ambas partes suscribirdn el Convenio de arbitraje que se adjuntara al
contrato, a fin de que sus controversias sean resueltas mediante arbitraje de Derecho, y
aceptando el procedimiento establecido en el Reglamento de la Camara de Comercio de
Madrid, que las partes declaran expresamente conocer, y aceptar y por el que se regira el
arbitraje concertado entre ellas.

Las partes aceptan que la contienda sea resuelta por un arbitro Gnico designado de comdn
acuerdo entre ellas, y si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento, el arbitro dirimente
sera designado por la Corte de Arbitraje del Camara de Comercio de Madrid, dentro del plazo

reglamentariamente establecido en sus estatutos, a contar desde el sometimiento de la
discrepancia sobre su designacion a la Corte de Arbitraje, por cualquiera de las partes.

Fdo. D./ Diia.

(1) Esta declaracion es de presentacién obligatoria en cada licitacion

44



