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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Objeto del contrato.

Es objeto del contrato de obras de ejecucién de las OBRAS DE AMPLIACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL de acuerdo con el correspondiente Proyecto.

Divisién en lotes: NO

Codigo CPA: 41.00.40 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALESDE
CONSTRUCCION

Cédigo CPV: 45212000-6 TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EDIFICIOS RELACIONADOS CON EL OCIO, LOS
DEPORTES, LA CULTURA Y EL ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES

1.2.- Situacién: ¢/ Sol, 7 de Valdetorres de Jarama

1.3.- Organos administrativos.

- Organo de contratacién: El Pleno de la Corporacién del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
- Unidad tramitadora: Secretaria.
- Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: El redactor del proyecto

1.4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
- Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.
- Financiacién: Cien por cien (100%) a cargo del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

- El Presupuesto Base de Licitacién es el siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

1. ACTUACIONES PREVIAS 3.716,67 €
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.311,99 €
3. RED DE SANEAMIENTO 1.695,05 €
4. CIMENTACIONES 3.078,66 €
5. ESTRUCTURAS 78.075,16 €
6. ALBANILERIA 65.013,42 €
7. CUBIERTAS 12.946,15€
8. SOLADOS Y ALICATADOS 27.326,66 €
9. CARPINTERIAY VIDRIOS 3272579 €
10. INSTALACIONES 83.985,09€
11. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2.713,16 €
12. PINTURAS 4.564,03 €
13. VARIOS Y EQUIPAMIENTO 1.49191¢€
14. SEGURIDAD Y SALUD 7.18584 €
15. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 454,09 €
16. GESTION DE RESIDUOS 911,64 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 33319511 €
13% de Gastos generales 43.315,36 €



6% de Beneficio industrial 19.991,71 €

Suma (G.G. +B.l) 63.307,07 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) 306.502,18 €
(PEC = PEM +GG + BI)
21% IVA 83.265,46 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL=PEC+IVA) 479.767,64 €

GASTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO  (FUERA DE LA LICITACION):

GASTOS ASOCIADOS: 15.700,00 €
Proyecto de Ejecucion Material 8.800,00 €
Direccién de Obra 4.900,00 €

Coordinacién de Seguridad y Salud  2.000,00 €

21% IVA (Gastos Asociados) 3.297,00 €
TOTAL DE GASTOS ASOCIADOS  18.997,00 €

PRESUPUESTO TOTAL DE ACTUACION 498.764,64 €

- Aplicacién presupuestaria: Grupo de Programas 342, en concreto 342 62301, Instalaciones deportivas, con
cargo al subconcepto de ingresos 870.00 Remanente de Tesoreria para gastos generales.
- Crédito imputable al ejercicio corriente por el Presupuesto Base de Licitacién (IVA incluido): 479. 767,74 €

- Crédito imputable a ejercicios futuros: En funcién del inicio y terminacién de la obra

1.5.- Sistema de retribucion:

Por precios unitarios tras Expedicidn de certificaciones: Periodicidad Mensual, de conformidad con los trabajos
realizados. La certificacion se aprobara por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama en un plazo de 15 dias a
contar desde su presentacién en el Registro Municipal, Y se abonardn mediante transferencia bancaria en el
plazo maximo de 30 dias.

Datos de Facturacién: AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, CIF P2816400B, PLAZA DE LA
CONSTITUCION Ne1, 28150 VALDETORRES DE JARAMA {MADRID).

Datos de Facturacién a través de FACE:

Nombre del organismo: L01281645 Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
LAO005251 Registro General

Oficina Contable: LA0005251 Secretaria-Intervencion

Organo Gestor: LAO005251 Alcaldia

Unidad Tramitadora: LAO005251 Secretaria-Intervencién




Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en su importe La falta de exactitud en
el importe de la factura equivaldré a la no presentacién de las facturas e impedirad su pago. Ef plazo de pago no
comenzara a contar sino desde la correccién de la factura.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO Por materiales acopiados: NO Por instalaciones y equipos:
NO

1.6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada.

NO

1.7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.

No Procede

Todos los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Pdblico, en la fecha final de presentacién de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia, a

partir del 9 de septiembre de 2018. (Articulo 159.4.a) y disposicién final decimosexta LCSP).

1.8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en una prohibicién de contratar de las
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econdmica, financiera, conforme a las
determinaciones del art. 87 dela LCSP y solvencia técnica o profesional, conforme al art. 88 LCSP.

La solvencia econdmica y financiera se acreditara, de conformidad con el articulo 87.1 a) de la LCSP, con un
volumen anual de negocios en el émbito al que se refiera el contrato, de minimo anual de una vez y media igual
al valor estimado del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tiltimos disponibles en funcién de las
fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de la oferta.

La solvencia técnica o profesional se acreditara, de conformidad con el art. 88.1 a) de la LCSP, mediante una
relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios, avaladas con certificados de buena
ejecucién. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacidn, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se

refieren las letras b) a f) del articulo 88 citado.

No obstante podran acreditar esta solvencia aportando la siguiente justificacién de su clasificacién

Empresas espafiolas y Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea: Clasificacién

del contratista: Grupo C) Edificaciones y Categoria d)

1.9.- Procedimiento de adjudicacién.
- Procedimienta: Abierto simplificado
- Tramitacion: Ordinaria

- Pluralidad de criterios de adjudicacién: NO



- Criterio de seleccién: Oferta econdmica a la baja
- Subasta electrénica: NO
- Plazos para la presentacién de ofertas: 20 dias

- PRESENTACION EN SOBRE UNICO

1.10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

Criterios evaluables de forma automética: Precio de licitacién — Precio oferta mis baja

1.11.-Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

NO procede

1.12.-Admisibilidad de variantes.

NO procede

1.13.- Medios electrénicos.

- Licitacién electrénica. NO.

- Tablén de anuncios y web del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, como medio de comunicacién de
defectos u.omisiones subsanables en la documentacién presentada.

- Tabléon de anuncios electrénico: http:ﬁwww.avto—vaIdetorresde]arama.esltramites-v-p,estiones/perfil-del-

contratante.

- Se exige la presentacién de ofertas por medios electrénicos: NO

1.14.- Garantia definitiva.
5% del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.

Constitucién mediante retencién de precio: NO se admite

1.15.- Garantia complementaria.

NO procede

1.16.- Polizas de seguros.
Procede: Si. El adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construccién y el del plazo

de garantia, los siguientes contratos de seguro:

- Péliza de Todo Riesgo de Construccién, que cubran los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y las en
curso de realizacién, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto, impericia, negligencia,
actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.



- Daiios a bienes preexistentes.
- Huelga, motin, vandalismo y terrorismo.

Quedaré asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucién de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. El
periodo de mantenimiento sera, como minimo, de un afio a partir de la recepcién de las obras.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama como promotor de las obras.

- Péliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de trabajos terminados.

El periodo de mantenimiento serd igual al de garantia, como minimo, un afio a partir de la recepcién de las obras.
El adjudicatario presentara, a la formalizacién del contrato, un Certificado emitido por una entidad aseguradora
debidamente autorizada, que acredite la contratacién de estas pélizas, asi como recibos del pago de sus primas.
Las compafiias aseguradoras deberan haber sido previamente aceptadas por el Organo de Contratacién.

La cobertura minima por siniestro sera de 1.000.000,00 €.

En dicha péliza tienen la condicién de asegurado adicional el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Momento de entrega de las pélizas: El adjudicatario deberd, desde la firma del contrato hasta el acto de
Comprobacién del replanteo, aportar copia de las precitadas pdlizas y de los justificantes de pago de las
correspondientes primas.

1.17.- Plazo de ejecucién.
Total. OCHQ (8) MESES contados a partir de la firma del acta de replanteo por las partes competentes.

- Recepciones parciales: NO

1.18.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato:

NO

1.19.- Penalidades.

- Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

- Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, por ejecucién
defectuosa, por incumplimiento de las condiciones especiales, obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral, por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes y por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Se retendran, atendida la entidad del incumplimiento hasta un maximo del diez por ciento (10%) del precio de
adjudicacién del contrato, sobre el importe pendiente de pago, hasta la subsanacién de los incumplimientos si

esta fuere posible y sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama para resolver el
contrato, si lo estima mds conveniente atendidas las circunstancias del caso.

1.20.- Modificaciones previstas del contrato:

NO proceden

1.21.- Subcontratacion.

Sk con Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar

1.22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO Proceden



1.23.- Revisién de precios.

NO procede

1.24.- Informacién sobre el contrato cuyo carécter confidencial debe respetar el contratista:

SI en su caso, el objeto del contrato por sus caracteristicas o finalidad, fuese atinente a la seguridad de las
personas y/o las cosas, el contratista debera mantener el caracter confidencial de los datos de esta naturaleza
que conozca con ocasidén de su ejecucion.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacién: 5 afios.

1.25.- Plazo de garantia:

5 ANOS a contar desde la fecha del acta de recepcion de la obra por el Ayuntamiento destinatario de la misma.

1.26.- Gastos de Accién Divulgativa.- A cargo del adjudicatario.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién bésica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, ¥ en cuanto no se oponga a
lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas
estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter bdasico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién sera de aplicacién, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de

suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas en el
apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segtin el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, segln resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en
el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo

primero, capitulo Il, seccién segunda del RGLCAP.



La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados,
en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estaré a lo estipulado en el apartado 1
de la cldusula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el niimero maximo de lotes a adjudicar a cada
licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de
lotes que exceda el indicado.

Cléusula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los
factores de valoracidn y gastos que, seglin los documentos contractuales y la legislacién vigente son de cuenta
del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacién serdn desechadas. El
precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ninglin caso superara el presupuesto base
de licitacién. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable,
conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula 1.
Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacidn se efectuara a través del Portal de Contratacién del

Sector Puiblico, en la siguiente direccién de Internet (URL): https://contrataciondelestado.es/

CAPITULO Ill. LICITACION
Cldusula 6, Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacidn del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracién
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia economica, financiera y técnica, requisito
éste dltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el que
se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccién de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. EI cumplimiento de dichos criterios se acreditard por los medios que en el

mismo apartado se indican.



La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesién de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de Ia clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

Cldusula 7. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en
aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos Yy requisitos establecidos en dicho
texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cliusula 1 de este pliego, para la adjudicacién del contrato se
celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el
apartado 13 de la cldusula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su celebracién.

Cléusula 8. Criterios objetivos de adjudicacién.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacidn o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10
de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran en una
primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que asimismo se
indica para que la oferta pueda ser valorada en Ia fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este
apartado los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo
una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una
combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacidn establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,

considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién que se
publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacién Publica del  Estado
https://contrataciondelestado.es, donde se ofrecera, entre otra, la informacién relativa a la convocatoria de

licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cliusulas administrativas particulares, de prescripciones
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técnicas particulares y documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacién sobre el sistema
de licitacién electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podrédn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el
anuncio de licitacion. Esta informacién se facilitarad seis dias antes del fin del plazo de presentacién de
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacidn, las respuestas tendrdn caricter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante del
Sector Publico.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo
ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara
lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del clausulado de este
pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si el
sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacién de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto bdsico
con el contenido que se indica en el apartado 12 de la cldusula 1.

Cldusula 10. Medios electrénicos.

La utilizacién de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacién de
proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la cléusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la
informacidén necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportardn sus documentos en
formato electrdnico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados reconocidos
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacién” establecidos en Espafia, publicada
en la sede electrénica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o
revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en
soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacién tendran eficacia, exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de esta Administracién
Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas

derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera motivada el cotejo de las
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copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacién
original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicién

- de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

Cldusula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficiaimente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B, seglin se indica a continuacion.

Los licitadores deberén indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacién que tenga
cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta,
y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
este procedimiento de licitacién o en otros posteriores. El cardcter confidencial no podra extenderse a todo el
contenido de la proposicién, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar tnicamente a los
documentos que tengan una difusién restringida y, en ningln caso, a documentos que sean plblicamente
accesibles.
A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:
Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacién no figure
ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentardn en un dnico (1)
sobre, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:
1.- Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar
en este procedimiento de contratacién.
Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego. La presentacion de la
oferta exigira la declaracion responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar
incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a
disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor
oferta, aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.
Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado
en la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista ests sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hara constar,

ademds, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando le fuese
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requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de més de 250 trabajadores, en la citada declaracién se indicard que
cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que redine los requisitos de
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el momento de
finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

La mesa de contratacién requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta para que
presente la documentacién justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar con el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama. No obstante, si el 6rgano o la mesa de contratacién consideran que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién y lo estiman conveniente, en orden a
garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién
de la propuesta de adjudicacién y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la
totalidad o una parte de la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la Administracién deberin
presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cliusula, adem3s de
un escrito de compromiso solidario en el que se indicarén: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado tnico de
la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién temporal y a sus
efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de
exigirse clasificacién, el régimen de acumulacién de las mismas ser3 el establecido en los articulos 51 y 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta acreditara su
constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del
contrato. La duracion de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de

los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
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individualmente a la adjudicacién, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que
Y con las cuales concurra en unién temporal, deberdn presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicién.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades
que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

q.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en
los términos del modelo que figura como anexo VI de este pliego.

5.- Subasta electronica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccién de correo electrénico
donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se asignard una clave que
le permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

6.- Documentacidn técnica.

Se incluira la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la cldusula 1, en orden a la
aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato valorables de forma automatica por aplicacién
de férmulas especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con carécter
general, el licitador estime conveniente aportar.

7.- Proposicién econdmica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el anexo I.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo gue la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido
que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, se incluird la indicacién de Ia parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En |a presentacién electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica, respectivamente, se tendra
en cuenta lo dispuesto en la cldusula 10 y en el apartado denominado “Medios electrénicos” de la cldusula 1,

relativa a las “Caracteristicas del contrato”.
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B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacién figure
alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2)
SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a) SOBRE N2 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

Se incluirdn los documentos indicados en los nimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacién de un
unico sobre, si bien como documentacién técnica (nimero 6) se incluira Gnicamente la documentacidn relativa a
los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 dela
cldusula 1.

b) SOBRE N2 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicién econdmica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el niimero 8 del supuesto de presentacién de un tinico sobre.
2.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la cldusula 1, en orden a la
aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato valorables de forma automatica por aplicacién
de férmulas, especificados en el apartado 10 de la citada cldusula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademds, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo dispuesto
en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segtin lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacién no
figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se constituira la Mesa de contratacién, con objeto de proceder, a la apertura del dnico sobre que
contiene la documentacién administrativa, técnica y la oferta econémica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacién figure
alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisién de
proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del sobre que
contiene la documentacién administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada,
lo comunicard a los interesados, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinard las empresas admitidas a

licitacién, las rechazadas y las causas de su rechazo, segtin proceda.
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La valoracion de la documentacidn técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién
dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacién en un plazo no
superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracién.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, a publicar la puntuacién de los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la proposicién
econémica y la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacién valorables de forma automatica por
aplicacion de férmulas.

Tras el acto de apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa procederd, previa exclusién, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la
documentacién prevista en la cldusula 14.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una primera
evaluacién completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios electroénicos, informaticos o
teleméticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su
caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se realizard la tramitacién prevista en el articulo 149 de
la LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacién de la subasta,
tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja
de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos o mds ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacién acreditativa de los criterios de desempate indicados en la
cldusula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP estara obligado a constituir, a disposicién del érgano de contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica
en el apartado 14 de la cldusula 1. Su cuantia ser4 igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato,
LV.A. excluido, seguin lo previsto en el apartado 14 de la cldusula 1. La constitucién de esta garantia debera
efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias hébiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a gue se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109y 112
de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo
con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos Il y Il al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica en el

apartado 14 de la cldusula 1.
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En el caso de amortizacién o sustitucién de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios
a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantfa en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato
resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en su caso, a
lo dispuesto en el apartado 15 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracién de garantia
definitiva. La garantfa total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
Cldusula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacién. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabard de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presenté
los citados documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su
consulta, se solicitard al interesado su aportacién. Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la presentacién
por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, de los
documentos que se indican a continuacién:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberédn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacién utilizard medios electrénicos para recabar los datos del nimero de identificacion fiscal
(N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicidn expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacién utilizara medios electrénicos para recabar los
datos de su DN, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en
su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del

Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar

17



se podrd realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de los citados
extremos.
Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacidon para poder
realizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el pérrafo anterior, informe de la Misién
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
andlogo, o en su defecto, que acttian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP,
Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafa, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.
1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del
contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clusula 1.
2.- Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica, deberdn
acompanar también poder acreditativo de su representacién declarado bastante para concurrir y contratar. Si el
documento acreditativo de la representacién contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.
3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo
con la Comunidad de Madrid.

Obligaciones tributarias:
a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracién responsable indicando la
causa de exencin. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f} de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la
exencién de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la

tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago
con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.
4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberén estar clasificados
en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la cldusula 1.
En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacidn profesional, la clasificacién en el
grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podré suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacién
Y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no
exceda del 50 por ciento del precio del contrato.
Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no hallarse clasificados en
Espafia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacién, la documentacion acreditativa de su solvencia
econémica y financiera y técnica que se exija por el érgano de contratacién en el apartado 8 de la clausula 1,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
empresarios autorizados para contratar.
Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y
que se relacionan en el apartado 8 de la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccién
en funcion de los medios de acreditacién de la solvencia.
En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de acreditacién de la solvencia
econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y
requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia econémica y financiera y técnica por los criterios,
requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.
Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la documentacién
referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades,
que demuestre que dispone efectivamente para |a ejecucién del contrato de la solvencia y medios declarados.
5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcidn en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de
la presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacién correspondiente a los datos que

figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
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cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.

Los érganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a las
empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que
se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucién de la garantia definitiva

7.- En su caso, debera aportar la documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo
76.2 de la LCSP.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador deberd presentar ratificacién por escrito de Ia
oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme al modelo que
figura como anexo 1.3 de este‘ pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mds ventajosa se comprometié a la contratacién de personas
en situacién de exclusion social, deberd presentar informes de los servicios sociales publicos competentes
acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unidn Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacidn acreditativa
de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso,
o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado Ia adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo,
en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le
exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacién la adjudicacién a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para
contratar con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, mediante la presentacién de la documentacién
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevard al érgano de contratacién las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la
ponderacidn de los criterios indicados en el apartado 10 de la cldusula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacién del contrato.
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Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del
compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procederd a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantiila un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacién laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendrd preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan
tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las gue sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién reguladas en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con
los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que retina
mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de
prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de adjudicacién preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura pdblica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién
de la unidn seré coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por el érgano de

contratacion.
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Cldusula 17. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuard en documento administrativo,
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion,
debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de
las polizas que se indican en el apartado 16 de la cldusula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se har4 efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura piblica si asf lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberd entregar a la Administracién una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

§i, antes de la formalizacién, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.
Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, procederd a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los
intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se daré por aquél la autorizacién para su
inicio, empezéndose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de Ia firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificdindolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constard
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, guedard

suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del
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contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacién
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a
la firma del acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo
245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictard la resolucién
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucién.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podréa ser superior a un
mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién
del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas
ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Cldusula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seglin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborard un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del
director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacidn de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacidn en el Sector de la Construccidn
(R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacién de

seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y

23



salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a)
de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacidn del contrato, habra
de someter a la aprobacidn del 6rgano de contratacién correspondiente, el programa para su realizacidn, en el
que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El organo de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario deberd aportar el
proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la cldusula 9 del presente pliego, para su
preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 12 de la cldusula 1, sin que en
ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de la aprobacién
de este proyecto.

Cldusula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién deberé solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la
antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cldusula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado 3 de la cldusula
1.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccién facultativa de las obras Y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuar4 la inspeccién, combrobacién y vigilancia para la
correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustidndose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd misién exclusiva del director la comprobacion de la
realizacion de las obras seglin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucidn de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las

obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién representante de ésta, que tendran libre
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acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccidn de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la
Construccidn (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccién de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en
la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de
las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales Y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a
cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la
clausula 1.

La direccidn podra ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccidn de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd el establecido en
el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones,
de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucién.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 17 de la cléusula 1 o el que se

determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la

aprobacidn del programa de trabajo.
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El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacidn del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. »

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de contratacién un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, reguldndose su
peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracién podré optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucién con imposicidn de nuevas penalidades. En este (ltimo supuesto, el érgano de contratacién concederd
la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 19 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y materiales suficientes o de
las condiciones especiales de ejecucién del contrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral,
la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la cldusula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracién pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podré dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del

subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
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parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la cldusula 1.

Cldusula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos qgue se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en que no
esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracién, esta
exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.
Cldusula 27. Madificacién de las obras.

El drgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo
con el procedimiento regulado en la Subseccién 42, Seccién 32, Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificdindolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estar asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el
procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP.
Estas modificaciones no podrdn aiterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las
haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el Portal de la
Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de
la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones gue sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese
demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos

de la suspensidn del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
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concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.
Clausula 29, Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.
Clausula 30. Subcontratacién.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucién
del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacidn, tras la adjudicacién del contrato
y, a mds tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencién de subcontratar, indicando las partes del contrato a que
afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar Ia
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del subcontrato
a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacién diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectden la notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la
Administracidn notifica en ese plazo su oposicién.

Cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato deberd ser
notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacidon que se otorgue no alterarédn la responsabilidad exclusiva del contratista

principal.
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En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacidn
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrd de presentar el
certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberd
obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacin habilitado por la Direccién General de
Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la
LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del 6rgano de contratacién, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas
obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la cldusula 1, respondiendo la garantia definitiva de las
penalidades gue se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen en su ejecucién.

Los subcontratistas no podran renunciar vélidamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos
que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que
sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ninglin caso, accién directa frente a la Administracién contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato
principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera
de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cldusula 31. Abonos, mediciones y valoracién.

Solo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v, en su caso,
a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el nlimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la
suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado,
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cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procederd a la
valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacién v la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacién
mensual, la que se expedird por la Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora
en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de Ia LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicién.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la
liguidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las
unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonarin mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la cldusula 1, previa peticién escrita, tendrd
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantfas que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el apartado 22 de la
cldusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacién de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la

Administracidn, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias hébiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la
LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podrén ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a Derecho.
Clausula 32. Revisién de precios.

En [a revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 de la cldusula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP,
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién
de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos
de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Cldusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el supuesto de

elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendré obligado
a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de
fa ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.
El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucién del objeto
del contrato ante el registro del drgano de contratacién, en los términos establecidos en la normativa sobre
factura electrdnica, a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien corresponda su
tramitacion. Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el apartado
16 de la cldusula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracién.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asf lo solicita la direccién de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante fa ejecucion
de aquellas.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacién y policia
hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la

cldusula 33 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asf
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fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con caricter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la cldusula 1, el caracter
confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato, la cual se especifica,
en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 34. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores
con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncidn de la citada obligacién se realizard mediante la declaracién responsable que se cita en la
cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo
caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuard
mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la
empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados
con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004,
de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacidn de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007,
asi como las que se promulguen durante [a ejecucién del contrato.

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hard
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn ante
el érgano de contratacidn, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, con

la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado
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en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y
Supresion de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de
Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacidon de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccién
de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El
procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacién y la designacién de representante por la
Intervencidn se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la
misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidn General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que deberé ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al
representante de la Administracin, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director
de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de
diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el rgano de contratacién.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podré concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Cldusula 39. Medicién general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,

formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de las realmente

ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por el érgano
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de contratacién dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso,
al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Cldusula 40. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y sera el indicado en el apartado
25 de la clausula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que
dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la
cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantfa, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacidn de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés ptblico debidamente motivadas en el expediente, el
organo de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, atin
sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcidn de la obra en los términos establecidos en el articulo 168

del RGLCAP.
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Cldusula 41. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 25 de la
cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucidn de aquélla o de cancelacién del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa
imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la
fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la devolucién o
cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo
110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
relinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segtn lo establecido en el Reglamento (UE) N2
651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comdin en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unién Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos,
este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn, debido al incumplimiento del contrato por
parte def contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde
la recepcién.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las
acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 43. Resolucién del contrato.
Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las

siguientes:
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e El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

. El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo.

e El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su
conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

] El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucién del contrato
indicadas en el apartado 18 de la cldusula 1.

La resolucidn del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Cldusula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la
vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecién
a los requisitos sefalados en la ley.

Los actos del drgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicién en el plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la resolucién o ser impugnado directamente ante
la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

EL ALCALDE

Fdo.: José Manuel Acevedo Ramos
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ANEXO I.1. PROPOSICION ECONOMICA

Nombre v apellidos de la persona/s que firma/n la oferta:
DNI/NIE
D./D?
<DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador):
NIF
con domicilio en (domicilio del licitador):
Via / nimero:
Localidad:
Consultado el anuncio de licitacién del contrato: OBRAS DE AMPLIACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y
de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente vy las relativas a las condiciones sobre proteccion del
empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid,
contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con
discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
que le sea de aplicacidn, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o
de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el érgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las condiciones
siguientes:
Denominacién/objeto: OBRAS DE AMPLIACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA

BASE IMPONIBLE (EjECUCION POF CONTIAtA.) sersererseesesessseesmsarsesesneesasasses €
LVA. .. HeTeeeNeE e stnesessbrenssaneensrrn REbERARIatsatenanaTOneRsSaneneesoesrrerratonranasn €
IMPORTE TOTAL ....oovnveerentnssnasnassesssecsaressasssnes reesasaresassessessansisarasesrernarnnnns €
En a de

Firma del licitador.

ORGANO DE CONTRATACION AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA

D./Dfia , con DNI/NIE en

nombre propio o en representacién de la empresa con NIF
en calidad de

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacién de la sociedad que presenta
la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un ndmero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato,
0 en todo caso antes de la devolucién de la devolucién de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacién de contar con
un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
érgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

En a de

Firma

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

La entidad......... e e e em oot s BT a o e e o eera s an eaes sunnnteenen e S rn e e e onn e e (razén social de la
entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), CIF.............c..coooeeiio.. , con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ............................... enla
calle/plazalavenida......................coouiie e N ¢

...................................................................................................... con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se reseia en la parte
inferior de este documento,

AVALA A o e e e e e s G e aanerens (nombre y
apellidos o razén social del avalado), NIF/CIF...............ccoovviiiie , en virtud de lo
dispuesto por la legislacion vigente que impone la constitucién de esta garantia, para
responder de las obligaciones siguientes CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION
DEL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES
DE JARAMA por importe de (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, con sujecion a los términos previstos en
la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo yen
la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estard en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMEIO.....c.. it iii it e e

y Firma de los apoderados

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO IHl

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado  NUMEIO..........o.ooiviiii e La entidad aseguradora
(1) et e eN adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en e e e, COPLLL
CaAllE. . N, y
CIF. debidamente representado por D. (2) ........

.............................................................................................................. , con poderes
suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta de la verificacién de la representacion de la parte
inferior de este documento

ASEGURA A (3)

NIF/CIF............................, en concepto de tomador de seguro, ante EL AYUNTAMIENTO DE
VALDETORRES DE JARAMA.,, en adelante asegurado, hasta el importe de (4)
e e e e s e (@D CIfTALY

L ) R PN =1 ¥ | (o'~ -1 1 (01
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA . en concepto de garantia
(8)ieeeiiiii e, para responder de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre).

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, en los términos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PGblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pablico y legislacion complementaria.

BN @i den L den

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo: (1) Se expresara la razén social completa de la
entidad aseguradora. (2) Nombre y apellidos del apoderado/s (3) Nombre y apellidos/razon social del
tomador del seguro. (4) Importe por el que se constituye el seguro. (5) Expresar la modalidad de seguro
de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA

DID® . i e e B e et eRe s ern e emmmee s e e v e aan e enmme st e g s s e« e e etoke , con
DNINIE ..o en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................................................................... , con CIF n°
....................................... ,encalidadde ...
DECLARA:

|.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama v, si las tiene, estéan
garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el 6rgano de direccién o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 73 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO V

MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE
DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

(1)

DD e et en calidad de (2)
................................................... con DNI/NIE n.° ............................, en nombre propio o en
representacion de @ @MPreSa ........cccccocueiviueieieieee et ee e et , con
ClF e, ..., inscrita en el Registro de Licitadores de (3)
............................. ,coneln® ... al objeto de participar en la contratacién

denominada CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL PABELLON
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA
convocada por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
bajo su personal responsabilidad, AUTORIZA el acceso a la informacién contenida en el
Registro de Licitadores, y DECLARA: (4)

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacién los que a continuacion se indican, segtin se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos
sin ninguna alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

(1) Esta declaracién es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

(2) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

(3) Indiquese la Administracidn correspondiente

(4) Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI

COMPROMISO DE ARBITRAJE (1)

DLID B e e, en calidad de

................................................................................................................................... con DNI /
NIE n.% e » en nombre propio o en representacién de la empresa
............................................................................................... , con
ClF e, , al objeto de participar en la contratacion denominada

CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA convocada por el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, acepta mediante la firma de este Compromiso,
someter todo litigio, discrepancia, cuestion o reclamacion resultantes de Ia ejecucion o
interpretacion del presente contrato surgidas o que puedan surgir antes del
perfeccionamiento, durante la ejecucién del o en cualquier momento posterior, a Arbitraje
conforme a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, con renuncia expresa de la
jurisdiccion especial u ordinaria que pudiese corresponderle.

A estos efectos, ambas partes suscribirdn el Convenio de arbitraje que se adjuntara al
contrato, a fin de que sus controversias sean resueltas mediante arbitraje de Derecho, y
aceptando el procedimiento establecido en el Reglamento de la Camara de Comercio de
Madrid, que las partes declaran expresamente conocer, y aceptar y por el que se regira el
arbitraje concertado entre ellas.

Las partes aceptan que la contienda sea resuelta por un arbitro Gnico designado de comin
acuerdo entre ellas, y si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento, el arbitro dirimente
sera designado por la Corte de Arbitraje del Camara de Comercio de Madrid, dentro del plazo

reglamentariamente establecido en sus estatutos, a contar desde el sometimiento de la
discrepancia sobre su designacion a la Corte de Arbitraje, por cualquiera de las partes.

Fdo. D./ Diia.

(1) Esta declaracion es de presentacién obligatoria en cada licitacion
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