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AYURTAMIENTO

DE
VALDETORRES DE JARAMA
(MADRID)

Acta de la Mesa de Contratacion.

Procedimiento: Contratacion de Obras por Procedimiento Abierto, Oferta Economica mas
Ventajosa, Varios Criterios de adjudicacién y tramitacién urgente.

Asunto: Para licitar la obra “PROYECTO DE INVERSION DE REPOSICION URGENTE DE LA
RED DE AGUA, DE ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y SOTERRAMIENTO DE LAS
CANALIZACIONES PARA TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASI COMO EL PAVIMENTO,
ACERAS, ZONAS DE APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL
MUNICIPIO DENOMINADAS MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO, EN
VALDETORES DE JARAMA (MADRID)".

Dia de la reuniéon: 24 DE ABRIL DE 2017

Asistentes: D. José Manuel Acevedo Ramos, Presidente de la Mesa de Contratacion.

Vocales: M? del Carmen Navarro Chinchilla, (Secretaria-Interventora de la Corporacion).

D. José Maria de Diego Tortosa (Concejal del Grupo A.P.V.)

D. Antonio Sanchez Corral (Concejal del Grupo V.I.V.)

Dia. M? Jesus Valdeavero Sanz, Secretaria de la Mesa de Contratacion

Ausentes: Dna. Carmen Cerezo Diaz.

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
ECONOMICAS SOBRE N° 3.

Reunidos en el Ayuntamiento, el dia veinticuatro de abril de dos mil diecisiete siendo las nueve
horas tres minutos, se constituye la Mesa de Contratacion para la adjudicacion del Contrato de
Obras de obra “PROYECTO DE INVERSION DE REPOSICION URGENTE DE LA RED DE
AGUA, DE ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES
PARA TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASI COMO EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE
APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DENOMINADAS
MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO, EN VALDETORES DE JARAMA
(MADRID)”, formada por:

D. José Manuel Acevedo Ramos, Presidente de la Mesa de Contratacion.

Dna. M? del Carmen Navarro Chinchilla, (Secretaria-Interventora de la Corporacién).

Dfia. Carmen Cerezo Diaz (Concejal del Grupo P.P.) Ausente.

D. José Maria de Diego Tortosa (Concejal del Grupo A.P.V.)

D. Antonio Sanchez Corral (Concejal del Grupo V.1.V.)

Dria. M? Jesus Valdeavero Sanz, Secretaria de la Mesa de Contratacion.

Tras la constitucion de la Mesa, se pone en conocimiento que se ha requerido a las siguientes
empresas:

- LARSANZ S.A. Trascurrido el plazo de tres dias habiles concedido para que presente
justificante de haber constituido la garantia provisional y el compromiso de arbitraje, no
aporta nada, por lo que queda excluida.
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- URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A. Transcurrido el plazo de tres dias habiles
concedido para que presente la documentacion n° 3 del sobre 1. Se comprueba que si
tenia presentada la documentacion al entrar en el Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid, por lo que queda incluida la propuesta. quedando subsanado
dicho requerimiento.

Se procede a la apertura del sobre n° 3 “Proposicion Econdmica’ de las Empresas
administrativas, dando lectura al contenido del sobre econémico:

ABALDO, S A.
- Propuesta Economica 455.000,00 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

AGLOMERADOS TOLEDO S.L.U. (ATOSA)
- Propuesta Econémica 388.022,00 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

CALME, S.L.
- Propuesta Econémica 362,957,78 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000m2

CARRETERO MARTIN, S.L.
- Propuesta Economica 397.493,72 €
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

CONSTRUCCIONES RICO, S.A
- Propuesta Econémica 400.462,28 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

EHISA GRUPO ELECNOR
- Propuesta Econémica 394.554,55 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 7.000m2
- Mejora ampliacion garantia: 2 ANOS MAS

ELECNOR S.A.
- Propuesta Econémica 384.427,38 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 7.000m2
- Mejora ampliacion garantia: 2 ANOS MAS

EXCAVOSA, SA.
- Propuesta Economica 442.152,26 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000m2
- Mejora ampliacion garantia: 1 ANO MAS
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GARUBE, S.A.
- Propuesta Economica 399.859,05 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 2.500 m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

HARADO CONSTRUCCION Y ASISTENCIA TECNICA, S.L.
- Propuesta Econdémica 397.467,11 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacién garantia: 5 ANOS MAS

HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
- Propuesta Econémica 418.404,05 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacion garantia: 3 ANOS MAS

INESCO, SA.
- Propuesta Econémica 384.731,20 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacion garantia: 1 ANO MAS

MENA ESCABIAS, S.L.
- Propuesta Econdémica 416.021,33 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 6.000 m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.
- Propuesta Econoémica 382.857,68 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacion garantia: 2 ANOS MAS

PAISAJES SOTENIBLES, S.L.
- Propuesta Economica 306.549,45 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
- Propuesta Econémica 382.958,00 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacion garantia: 1 ANO MAS
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PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.
- Propuesta Econémica 375.800 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacion garantia: 1 ANO MAS

SERANCO, S.A.
- Propuesta Econémica 332.900 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

SORIGUE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
- Propuesta Econémica 385.389,47 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacin garantia: 1 ANO MAS

TRABAJOS BITUMINOSOS S.L.U. (TRABIT)
- Propuesta Econémica 380.832,00 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.
- Propuesta Econémica 445.342,32 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacién garantia: 4 ANO MAS

URVIOS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.
- Propuesta Econémica 379.200:00 €
- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2
- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL 'S.L

- Propuesta Econémica 331.614,19 € .

- Mejora metros cuadrados adicionales 10.000 m2

- Mejora ampliacién garantia: 1 ANO MAS
Presentes en el acto de la Empresas TRABIT Y PAISAJES SOSTENIBLES, EI Presidente da
por terminada la reunién a las nueve horas treinta y cinco minutes. Y para que quede
constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma de :
Vocales; doy fe £ '
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